

W. 60. 203-21
- 7. 10. 1944

BÖTTGER & CO. LEIPZIG · CHEMNITZ

Schornsteinbau — Dampfkessel-Einmauerungen — Feuerungseinbauten — Erhöhungen
Reparaturen — Blitzableiteranlagen

Eingegangen
5. OKT. 1944
Erledigt am

Bankverbindung: Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Leipzig

KOSTENANSCHLAG

Leipzig N 22, den 4. Oktober 1944
Eckardtstraße 1. Fernruf 50255

für das Gemeinschaftswerk-Versorgungsring Leipzig Technische Abteilung

Leipzig W 31 Jahnstrasse 85/95

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Einzelpreis		Gesamtpreis	
			R.M.	Rpf.	R.M.	Rpf.
		<p>über die Instandsetzung Jhres Fabrik schornsteines im Zweigwerk Leipzig- Connewitz Frohbürgerstr.33 gesamte Höhe ca.40 m oberer Durchmesser ca. 1.60 m davon ca.8 m achteckiger So- ckel (Bombenschaden)</p> <p>Die im achteckigen Sockel befindli- chen Löcher, verbandsmässig auszustem- men und mit neuen Klinkersteinen in Zementmörtel zu vermauern und aussen zu fugen, die Wasserschräge mit Zement zu erneuern. Die im Anfang der runden Säule vorhanden Löcher zu säubern u. mit Zementmörtel zu füllen und aussen zu glätten, die nach der Mitte der Sä- ule vorhandenen kleinen Löcher ebenso zu behandeln. Die in der gesamten Sä- ule ausgefallenen Mauerfugen auszukrat- zen und neu mit Zementmörtel zu ver- fugen. Das grosse Bombenloch unterhalb des Schornsteinkopfes verbandsmässig auszustemmen und mit neuen Klinker- steinen auszumauern u. aussen zu fugen. die dreimal zerrissene Doppelblitzab- leitung abzunehmen und neu zu verlegen in der gesamten Länge, den vorhandenen Blitzableiterrings versehen mit 3 Spit- zen abzunehmen u. zu entrostet u. neu zu verlegen u. zu streichen einschl. aller Auf- u. Abrüstung mit unseren Kunstgerüsten- u. Geräten, Löhnen u. Rei- sen-Auslösungen, Versicherungen jedoch ohne jegl. Baustoffe z. Pauschalpreis Lieferung von 30 St. neuen verzinkten Blitzableiter-Drahthalter pro Stck (6 Kilo Eisenschein erbeten)</p>				
			Mark		964	00
				1 50	45	00
			Mark		1009	00

a. Müller's Platz

BÖTTGER & CO. LEIPZIG - CHEMIE

KOSTENANSCHLAG

An den Geschäftsführer der Leipziger Maschinenbau-AG
 Leipzig, den 1. Oktober 1922

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Werk
		Über die Instandsetzung eines Bohr- apparates im Zweifelsfall Leipzig- Chemische Fabrik Leipzig, 23. August 1922, 40 m oberer Durchmesser 20- 1,60 m davon 0,8 m abschließend 80- (Kleinbohrer)			
		Die im anstehenden Bohrer befindli- chen Löcher, vornehmlich aus einem mit mir neuem Kleinbohrer in Leipzig zu verfahren und diesen zu führen, die Wasserstränge mit Wasser zu versehen. Die im Anfang der Bohrer zu bestehenden Löcher zu säubern u. mit Bohrerlöcher zu füllen und andere zu glätten, die nach der Mitte der Boh- rer vorhandenen kleinen Löcher zu zu beheben. Die im Bohrer 80- in anstehenden Bohrer, wenn möglich zu neu mit Wasserstränge zu ver- führen. Die große Bohrerlöcher unterhalb der Bohrerlöcher vornehmlich auszuführen und mit neuen Kleinbo- hrer zu versehen u. abzu- die Bohrerlöcher vornehmlich Leipzig zu versehen und neu zu verfahren in der gesamten Länge, den vorhandenen Bohrerlöcher vornehmlich mit 2 1/2- zu versehen u. zu versehen u. neu zu versehen u. zu versehen u. neu mit 1/2-Bohrer mit Wasser- zu versehen u. abzu- von-Abbauarbeiten, Vorarbeiten haben ohne Fehl, Bohrerlöcher u. Wasserstränge Leipzig von 80 2/3 m Durchmesser Kleinbohrer-Bohrer 20 2/3 m (8 Kleinbohrer)			
				964 00	
				43 25	
				1007 00	

BK 3P42